
浙江工商大学“新时代中国特色社会 主义思想在浙江的生动实践”虚拟教研室工程项目清单编制说明

工程概况

浙江工商大学“新时代中国特色社会 主义思想在浙江的生动实践”虚拟教研室工程项目。
二、编制范围

具体详见工程量清单。
三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

2、《建设工程工程量清单计价规范(2013)浙江省补充规定》；

3、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）；

4、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建﹝2018﹞61号)；
5、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
6、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心﹝2021﹞84号）；

7、省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知（浙建建发〔2022〕37号）、关于贯彻《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》的通知（杭建市发[2022]54号）；

四、安全文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准：

安全文明施工基本费以（工程量清单分部分项工程费及施工技术措施项目费内的人工费+机械费）为基数，费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值，其中：

房屋建筑以及构筑物工程费率不得低于9.86%；
安装工程费率不得低于7.35%；
本工程按市区工程考虑。

五、企业管理费投标报价要求：

根据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订），投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，其中：  

房屋建筑以及构筑物工程费率不得低于2.486%（12.43%*0.2）。
安装工程费率不得低于3.258%（16.29%*0.2）。
六、规费、税金取费要求：

1、规费（“五险一金”）以（工程量清单分部分项工程费及施工技术措施项目费内的人工费+机械费）为取费基数，根据浙建建﹝2018﹞61号文件规定,建设工程规费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）标准费率的30%。其中：

（1）房屋建筑以及构筑物工程费率不得低于7.734%（25.78%*0.3）；

（2）安装工程费率不得低于9.189%（30.63%*0.3）；
2、本工程采用一般计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价。
七、工程其他需要说明的问题：

1、国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合国标清单规定的工作内容进行报价。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

2、投标人综合单价组价时必须依据施工图、图集及施工规范，以综合考虑完成每项工作内容应记取的全部费用，中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。若特征描述未全但涉及金额较大，对投标人自主报价有影响，则投标人必须以规定方式提出答疑要求，否则视同理解。

3、报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸设计冲突处以大样为准。凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准。图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑。

4、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

5、“措施项目清单”所列措施项目内容及数量仅供参考，投标人应根据本工程情况、现场条件、相关的图纸、施工组织设计及公司实力综合考虑，如需增加，投标人在相应子目报价时综合考虑，中标后不作调整。

6、风险金由投标人自行报价计入总价中，中标后不作调整。

7、工程中所有的孔洞须修补完毕并满足建筑、防渗水、防火要求，费用投标单位自行计算并计入报价中，中标后不做调整。

8、建安工程有相关检测内容的检测费用由投标单位自行考虑报价中，以后不作调整。

9、下列子项不再单独计列或在特征描述中描述，应综合考虑计入相应项目报价：

（1）门洞的阳角水泥砂浆做暗护角；

（2）做装饰构造层前的素土夯实及基层表面清理；

（3）除已在清单(安装部分)内列出预留套管以外的其他预留套管、预留孔的预留、开孔及封堵；

（4）板底下批刮腻子前的打磨与平整修补；

（5）石材、块料面层（如花岗岩、地砖、墙砖）的磨边、倒角、割槽、六面防护等后期加工。

10、下列项目由投标单位自行现场勘察并结合本工程实际情况、计算并计入项目措施费中，若不报价视作优惠处理，今后一律不得调整。
（1）与其他专业工程的配合费；

（2）临时用电、接线等产生的费用；

（3）因电力紧张或配备施工变压器容量不足等因素所发生的费用；

（4）场地内的二次搬运费。
九、编制口径：

1、工程量按物料表计入。

      2、布展内容需二次深化，深化方案须征得原设计单位及甲方认可后方可实施。

      3、税前暂列金按4万元计入。
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